

OFÍCIO Nº 101/2019-BARA

Ao Sr. Marcelo Lucas Martins Feitosa

Secretario Administrativo/CMSL

Assunto: **ACEITE À Solicitação de Adesão a ATA de Registro de Preço.**

A empresa **BARA CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 09.439.967/0001-49, por intermédio de seu representante legal Sr. Aldo Marcozzi Sousa Espindola, Portador da carteira de identidade nº 0991590988-SSP/MA e do CPF N 516.083.753-15, **DECLARA TOTAL ACEITAÇÃO DE ADESÃO**, DA Ata de Registro de preço nº 56/2018 decorrente do Pregão Presencial 28/2018, cujo objeto é contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e reparo dos prédios públicos, sendo assim,

São Luis, 16 de Maio de 2019


BARA CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES EIRELI
Aldo Marcozzi Sousa Espindola
CRA-MA 5788
Procurador

47
21/7/19
col



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

OFÍCIO Nº 127/2019-SA-CMSL

São Luís (MA), 07 de Maio de 2019.

Ao Sr. Aldo Marcozzi Sousa Espindola
Empresa **BARA CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES EIRELI**
Endereço: Rua Abacate, nº 13, QD 44, Pirâmide, Paço do Lumiar/MA.

Assunto: Solicitação de **Adesão a ATA de Registro de Preço.**

Prezado,

Tomamos conhecimento da Ata de Registro de preço nº 56/2018 decorrente do Pregão Presencial 28/2018, cujo objeto é **contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para o prédio da Câmara Municipal de São Luís**, sendo assim, consultamos a empresa sobre a possibilidade de adesão à referida Ata, nos quantitativos que seguem em anexo.

Atenciosamente,


Marcio Lucas Martins Feitosa
Secretario Administrativo/CMSL

48
2024/113
S

ANEXO A PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO TIEMO			14.725			
CÓD.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MDE		F. FÍSICA (L. 13.243)	
			UNID.	QTD.	UNID. DE MEDIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO
1	1785.00	AT. INSTALAÇÃO DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE - 100x100	M	1.00	100	135,24
2	1037	250 BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE	M	1.00	100	44.018,8
3	1032	ENCARRIQUETE CERAL BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE	M	500	100	17.212,8
4	1038	REVISÃO DE PUNHA DE BARRIQUETE - PVC E FERRIMENTAL DE FORMA MANUAL, SEM REAJUSTE E AMOLADO	M	400,00	400	12,10
5	1031	REMOÇÃO DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE	M	1.740,00	100	24,8
6	1034	REMOÇÃO DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE	M	100,00	100	12,10
7	1033	REMOÇÃO DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE	M	1.740,00	100	44,018,8
8	1032	REMOÇÃO DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE	M	500,00	100	17,212,8
9	1031	REMOÇÃO DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE	M	100,00	100	12,10
10	1032	REMOÇÃO DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE	M	1.740,00	100	44,018,8
11	1031	REMOÇÃO DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE	M	100,00	100	12,10
12	1032	REMOÇÃO DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE	M	500,00	100	17,212,8
13	1031	REMOÇÃO DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE	M	100,00	100	12,10
14	1032	REMOÇÃO DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE	M	1.740,00	100	44,018,8
15	1031	REMOÇÃO DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE	M	100,00	100	12,10
16	1032	REMOÇÃO DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE	M	500,00	100	17,212,8
17	1031	REMOÇÃO DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE	M	100,00	100	12,10
18	1032	REMOÇÃO DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE	M	1.740,00	100	44,018,8
19	1031	REMOÇÃO DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE	M	100,00	100	12,10
20	1032	REMOÇÃO DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE	M	500,00	100	17,212,8
21	1031	REMOÇÃO DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE	M	100,00	100	12,10
22	1032	REMOÇÃO DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE	M	1.740,00	100	44,018,8
23	1031	REMOÇÃO DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE	M	100,00	100	12,10
24	1032	REMOÇÃO DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE	M	500,00	100	17,212,8
25	1031	REMOÇÃO DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE	M	100,00	100	12,10
26	1032	REMOÇÃO DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE	M	1.740,00	100	44,018,8
27	1031	REMOÇÃO DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE	M	100,00	100	12,10
28	1032	REMOÇÃO DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE	M	500,00	100	17,212,8
29	1031	REMOÇÃO DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE	M	100,00	100	12,10
30	1032	REMOÇÃO DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE DE BARRIQUETE	M	1.740,00	100	44,018,8

50
2474119
COP

11	912401	DESMARREDA TIPO CALÇ SEM EM. LATAO PÓLIDO 37	UN	1500	05	75	1.125,00
12	912402	FICHADE RADE CHISOTA PARA PUNTA INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PINTADO MEDIO, COM ASSOCIAÇÃO DE FIBRO - TORNACIMENTO INSTALADO AF. 200315	UN	9900	05	495,00	4.950,00
13	912403	DESMARREDA DE ACO INOX, 37 X 100, 8-13 A 1 MM, SEM ANEL, CORDÃO E ZINCO, TAMPA SOLA, COM PNEUS, S.O.	UN	1800	05	90,00	1.620,00
14	912404	FECHO TAMBOR DE TROUXA 12" X 1000X1000	UN	500	05	25,00	12.500,00
TOTAL					05		14.245,00

CARTA PROPOSTA

Ref.: Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Manutenção e Reparos de Prédio Sede Da Câmara Municipal De Vereadores De São Luis - MA.

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital.

1. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL:BARA CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES EIRELI

SEDE: RUA DO ABACATE, 13 QUADRA 44- PIRAMIDE -PAÇO DO LUMIAR- MARANHÃO

CNPJ: 09.439.967/0001-49

2. PROPOSTA DE PREÇOS:

VALOR TOTAL DA PROPOSTA : R\$ 594.880,87 (QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

MÊS BASE: ABRIL/2019

DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA AG: 3585 OP:003 CONTA
CORRENTE: 1369-7

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

4. PRAZO VIGENCIA : 12 (DOZE) MESES

Atenciosamente,

São Luis 10 de Maio de 2019


BARA CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES EIRELI

Aldo Marcozzi Sousa Espindola

CRA-MA 5788

Procurador



Bara Construções e Permutações LTDA - CNPJ: 06.439.967/0001-49 - Insc. Est: 17.267096-0
 Rua Abacate, nº 43, Qd. 44 - Pinarinho - Paço do Lumiar - MA / CEP: 65.130-000
 Fone: (88) 34015799 E-mail: permutacoesbara@gmail.com
 CONTA BANCARIA CEP: 104 AD: 3545-09003 CC:1288-7

52
 20/04/18
 of

Descrição do Projeto

Projeto de Projeto para a construção do Sistema de Saneamento Básico para o Hospital de Serviços Especializados do Hospital de Referência do Município de Vitorino - MA.

Unidade Orçamentária
 00000 - 00/2018 - MA

R.D.L.
 75,57%

Preço Social
 R\$ 27.110.400,00

Item	Código	Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. (R\$)	Total
			REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA					96.200,00
1	000000	00000	TRATAMENTO DE ÁGUA	UN	001	100,00	100,00	100,00
1	00000	00000	TRATAMENTO DE ÁGUA COM TUBULAÇÃO DE 100MM	M	1.000,00	40,00	40.000,00	40.000,00
2	00000	00000	TRATAMENTO DE ÁGUA COM TUBULAÇÃO DE 100MM	M	1.000,00	10,00	10.000,00	10.000,00
			REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS					1.000,00
4	00000	00000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS COM TUBULAÇÃO DE 100MM	M	100,00	10,00	1.000,00	1.000,00
5	00000	00000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS COM TUBULAÇÃO DE 100MM	M	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
			REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE					1.000,00
6	000000	00000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE COM TUBULAÇÃO DE 100MM	M	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
7	00000	00000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE COM TUBULAÇÃO DE 100MM	M	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
8	00000	00000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE COM TUBULAÇÃO DE 100MM	M	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
9	00000	00000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE COM TUBULAÇÃO DE 100MM	M	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
			REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE					1.000,00
10	00000	00000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE COM TUBULAÇÃO DE 100MM	M	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
11	00000	00000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE COM TUBULAÇÃO DE 100MM	M	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
12	00000	00000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE COM TUBULAÇÃO DE 100MM	M	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
13	00000	00000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE COM TUBULAÇÃO DE 100MM	M	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
14	00000	00000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE COM TUBULAÇÃO DE 100MM	M	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
			REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE					1.000,00
15	00000	00000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE COM TUBULAÇÃO DE 100MM	M	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
16	00000	00000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE COM TUBULAÇÃO DE 100MM	M	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
17	00000	00000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE COM TUBULAÇÃO DE 100MM	M	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
			REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE					1.000,00
18	00000	00000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE COM TUBULAÇÃO DE 100MM	M	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
19	00000	00000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE COM TUBULAÇÃO DE 100MM	M	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
20	00000	00000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE COM TUBULAÇÃO DE 100MM	M	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
21	00000	00000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE COM TUBULAÇÃO DE 100MM	M	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
22	00000	00000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE COM TUBULAÇÃO DE 100MM	M	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
23	00000	00000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE COM TUBULAÇÃO DE 100MM	M	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
24	00000	00000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE COM TUBULAÇÃO DE 100MM	M	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
25	00000	00000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE COM TUBULAÇÃO DE 100MM	M	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
26	00000	00000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE COM TUBULAÇÃO DE 100MM	M	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
27	00000	00000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE COM TUBULAÇÃO DE 100MM	M	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
28	00000	00000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE COM TUBULAÇÃO DE 100MM	M	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
29	00000	00000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE COM TUBULAÇÃO DE 100MM	M	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
30	00000	00000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE COM TUBULAÇÃO DE 100MM	M	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
31	00000	00000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE COM TUBULAÇÃO DE 100MM	M	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
32	00000	00000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE COM TUBULAÇÃO DE 100MM	M	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
33	00000	00000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE COM TUBULAÇÃO DE 100MM	M	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
34	00000	00000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE COM TUBULAÇÃO DE 100MM	M	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
35	00000	00000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE COM TUBULAÇÃO DE 100MM	M	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
36	00000	00000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE COM TUBULAÇÃO DE 100MM	M	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
37	00000	00000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE COM TUBULAÇÃO DE 100MM	M	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
38	00000	00000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE COM TUBULAÇÃO DE 100MM	M	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
39	00000	00000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE COM TUBULAÇÃO DE 100MM	M	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
40	00000	00000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE COM TUBULAÇÃO DE 100MM	M	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
41	00000	00000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE COM TUBULAÇÃO DE 100MM	M	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
42	00000	00000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE COM TUBULAÇÃO DE 100MM	M	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
43	00000	00000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE COM TUBULAÇÃO DE 100MM	M	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
44	00000	00000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE COM TUBULAÇÃO DE 100MM	M	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
45	00000	00000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE COM TUBULAÇÃO DE 100MM	M	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
46	00000	00000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE COM TUBULAÇÃO DE 100MM	M	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
47	00000	00000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE COM TUBULAÇÃO DE 100MM	M	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
48	00000	00000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE COM TUBULAÇÃO DE 100MM	M	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
49	00000	00000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE COM TUBULAÇÃO DE 100MM	M	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
50	00000	00000	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE EFLUENTE COM TUBULAÇÃO DE 100MM	M	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00

Bara Construções e Permutações LTDA
 Avda. Maranhão, S.º 100 - São José
 Procurador
 CRA-MA 5768

53
217/19



Bara Construções e Perfileiros Ltda – CNPJ: 08.438.080/0001-48 – Insc. Est: 12.261896-0
 Rua Alacora, nº 13, Gal. 48 – Pirâmide – Povo do Lumiar – MA / CEP: 65.132-000
 Fone: (98) 31819791 E-mail: perfis@baracri.com.br
 CONTA BANCÁRIA CEP: 184 AG: 3095 DP033 CC: 13897

Descrição do Orçamento:

Valor do Projeto em R\$ com o Imposto de Construção: R\$ 9.536.394,38 (Nove Mil e Quinhentos e Trinta e Seis Mil e Trezentos e Quarenta e Três Reais e Quarenta e Três Centavos)

Valor do Imposto de Construção: R\$ 166.211,15

R\$ 9.702.605,53

Valor do Imposto de Construção: R\$ 166.211,15

Planilha Orçamentária do Projeto

Item	Código	Quantidade	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Total com I.C.T.	Total
			REVESTIMENTOS EM ALVENARIA E FERRO						15.336,00
1	0704	1000	REVESTIMENTO EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REDE DE AÇO GALVANIZADO DE 100X100X2,00	M²	170,00	2,00	340,00	340,00	340,00
2	0705	1000	REVESTIMENTO EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REDE DE AÇO GALVANIZADO DE 100X100X2,00	M²	100,00	3,00	300,00	300,00	300,00
3	0706	1000	REVESTIMENTO EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REDE DE AÇO GALVANIZADO DE 100X100X2,00	M²	100,00	2,00	200,00	200,00	200,00
4	0707	1000	REVESTIMENTO EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REDE DE AÇO GALVANIZADO DE 100X100X2,00	M²	100,00	2,00	200,00	200,00	200,00
5	0708	1000	REVESTIMENTO EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REDE DE AÇO GALVANIZADO DE 100X100X2,00	M²	100,00	2,00	200,00	200,00	200,00
6	0709	1000	REVESTIMENTO EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REDE DE AÇO GALVANIZADO DE 100X100X2,00	M²	100,00	2,00	200,00	200,00	200,00
7	0710	1000	REVESTIMENTO EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REDE DE AÇO GALVANIZADO DE 100X100X2,00	M²	100,00	2,00	200,00	200,00	200,00
8	0711	1000	REVESTIMENTO EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REDE DE AÇO GALVANIZADO DE 100X100X2,00	M²	100,00	2,00	200,00	200,00	200,00
9	0712	1000	REVESTIMENTO EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REDE DE AÇO GALVANIZADO DE 100X100X2,00	M²	100,00	2,00	200,00	200,00	200,00
10	0713	1000	REVESTIMENTO EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REDE DE AÇO GALVANIZADO DE 100X100X2,00	M²	100,00	2,00	200,00	200,00	200,00
11	0714	1000	REVESTIMENTO EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REDE DE AÇO GALVANIZADO DE 100X100X2,00	M²	100,00	2,00	200,00	200,00	200,00
12	0715	1000	REVESTIMENTO EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REDE DE AÇO GALVANIZADO DE 100X100X2,00	M²	100,00	2,00	200,00	200,00	200,00
13	0716	1000	REVESTIMENTO EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REDE DE AÇO GALVANIZADO DE 100X100X2,00	M²	100,00	2,00	200,00	200,00	200,00
14	0717	1000	REVESTIMENTO EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REDE DE AÇO GALVANIZADO DE 100X100X2,00	M²	100,00	2,00	200,00	200,00	200,00
15	0718	1000	REVESTIMENTO EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REDE DE AÇO GALVANIZADO DE 100X100X2,00	M²	100,00	2,00	200,00	200,00	200,00
16	0719	1000	REVESTIMENTO EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REDE DE AÇO GALVANIZADO DE 100X100X2,00	M²	100,00	2,00	200,00	200,00	200,00
17	0720	1000	REVESTIMENTO EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REDE DE AÇO GALVANIZADO DE 100X100X2,00	M²	100,00	2,00	200,00	200,00	200,00
18	0721	1000	REVESTIMENTO EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REDE DE AÇO GALVANIZADO DE 100X100X2,00	M²	100,00	2,00	200,00	200,00	200,00
19	0722	1000	REVESTIMENTO EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REDE DE AÇO GALVANIZADO DE 100X100X2,00	M²	100,00	2,00	200,00	200,00	200,00
20	0723	1000	REVESTIMENTO EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REDE DE AÇO GALVANIZADO DE 100X100X2,00	M²	100,00	2,00	200,00	200,00	200,00
21	0724	1000	REVESTIMENTO EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REDE DE AÇO GALVANIZADO DE 100X100X2,00	M²	100,00	2,00	200,00	200,00	200,00
22	0725	1000	REVESTIMENTO EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REDE DE AÇO GALVANIZADO DE 100X100X2,00	M²	100,00	2,00	200,00	200,00	200,00
23	0726	1000	REVESTIMENTO EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REDE DE AÇO GALVANIZADO DE 100X100X2,00	M²	100,00	2,00	200,00	200,00	200,00
24	0727	1000	REVESTIMENTO EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REDE DE AÇO GALVANIZADO DE 100X100X2,00	M²	100,00	2,00	200,00	200,00	200,00
25	0728	1000	REVESTIMENTO EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REDE DE AÇO GALVANIZADO DE 100X100X2,00	M²	100,00	2,00	200,00	200,00	200,00
26	0729	1000	REVESTIMENTO EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REDE DE AÇO GALVANIZADO DE 100X100X2,00	M²	100,00	2,00	200,00	200,00	200,00
27	0730	1000	REVESTIMENTO EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REDE DE AÇO GALVANIZADO DE 100X100X2,00	M²	100,00	2,00	200,00	200,00	200,00
28	0731	1000	REVESTIMENTO EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REDE DE AÇO GALVANIZADO DE 100X100X2,00	M²	100,00	2,00	200,00	200,00	200,00
29	0732	1000	REVESTIMENTO EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REDE DE AÇO GALVANIZADO DE 100X100X2,00	M²	100,00	2,00	200,00	200,00	200,00
30	0733	1000	REVESTIMENTO EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REDE DE AÇO GALVANIZADO DE 100X100X2,00	M²	100,00	2,00	200,00	200,00	200,00
31	0734	1000	REVESTIMENTO EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REDE DE AÇO GALVANIZADO DE 100X100X2,00	M²	100,00	2,00	200,00	200,00	200,00
32	0735	1000	REVESTIMENTO EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REDE DE AÇO GALVANIZADO DE 100X100X2,00	M²	100,00	2,00	200,00	200,00	200,00
33	0736	1000	REVESTIMENTO EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REDE DE AÇO GALVANIZADO DE 100X100X2,00	M²	100,00	2,00	200,00	200,00	200,00
34	0737	1000	REVESTIMENTO EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REDE DE AÇO GALVANIZADO DE 100X100X2,00	M²	100,00	2,00	200,00	200,00	200,00
35	0738	1000	REVESTIMENTO EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REDE DE AÇO GALVANIZADO DE 100X100X2,00	M²	100,00	2,00	200,00	200,00	200,00
36	0739	1000	REVESTIMENTO EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REDE DE AÇO GALVANIZADO DE 100X100X2,00	M²	100,00	2,00	200,00	200,00	200,00
37	0740	1000	REVESTIMENTO EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REDE DE AÇO GALVANIZADO DE 100X100X2,00	M²	100,00	2,00	200,00	200,00	200,00
38	0741	1000	REVESTIMENTO EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REDE DE AÇO GALVANIZADO DE 100X100X2,00	M²	100,00	2,00	200,00	200,00	200,00
39	0742	1000	REVESTIMENTO EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REDE DE AÇO GALVANIZADO DE 100X100X2,00	M²	100,00	2,00	200,00	200,00	200,00
40	0743	1000	REVESTIMENTO EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REDE DE AÇO GALVANIZADO DE 100X100X2,00	M²	100,00	2,00	200,00	200,00	200,00
41	0744	1000	REVESTIMENTO EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REDE DE AÇO GALVANIZADO DE 100X100X2,00	M²	100,00	2,00	200,00	200,00	200,00
42	0745	1000	REVESTIMENTO EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REDE DE AÇO GALVANIZADO DE 100X100X2,00	M²	100,00	2,00	200,00	200,00	200,00
43	0746	1000	REVESTIMENTO EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REDE DE AÇO GALVANIZADO DE 100X100X2,00	M²	100,00	2,00	200,00	200,00	200,00
44	0747	1000	REVESTIMENTO EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REDE DE AÇO GALVANIZADO DE 100X100X2,00	M²	100,00	2,00	200,00	200,00	200,00
45	0748	1000	REVESTIMENTO EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REDE DE AÇO GALVANIZADO DE 100X100X2,00	M²	100,00	2,00	200,00	200,00	200,00
46	0749	1000	REVESTIMENTO EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REDE DE AÇO GALVANIZADO DE 100X100X2,00	M²	100,00	2,00	200,00	200,00	200,00
47	0750	1000	REVESTIMENTO EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REDE DE AÇO GALVANIZADO DE 100X100X2,00	M²	100,00	2,00	200,00	200,00	200,00

Bara Construções e Perfileiros
 Alto Mercado Sousa Estante
 Procurador
 CRA-MA 5786



Bara Construções e Perfurações Ltda – CNPJ: 06.438.967/0001-42 – Insc. Est: 12.281686-8
Rua Abacate, nº 13, Qd. 44 – Piramitão – Paço do Lumiar – MA / CEP: 65.130-000
Fone: (98) 34815758 Email: perfuracoes@bara.com
CONTA BANCARIA CEP: 104 AG: 3585 OP005-00: 1369.7

54
317413

Descrição do Documento

Objetivo: Proposta para execução de obra de construção de Empresa Sediada em Rua Piramitão, Paço do Lumiar - MA.

Processo Administrativo

000001 - 02/2023 - 046

B.D.

04.5718

Orçamento

07, 00% - Descontado

Item	Codigo	Revista	Descrição	Material Orçamentado (R\$ 424.000,00)		Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com IPI	Total
				Quant.	Valor Unit.				
01	11034	0400	LUZ ELÉTRICA DE 120V/220V PARA BARRAMENTO, CABEÇA DE ALUMÍNIO, 140x100x100MM, 110V - 120V/220V - 140x100x100MM	15	15,00	225,00	225,00	4.170,00	
02	11037(0)	0314	QUEBRA-VIDRO PARA 120x120x100MM, 110V/220V - 120x120x100MM	148	13,00	1.924,00	1.924,00	1.091,00	
03	01601	0343	REDE DE FIBRA ÓPTICA 120x120x100MM, 110V/220V - 120x120x100MM	184	28,00	5.152,00	5.152,00	521,00	
Subtotal do processo administrativo							601,00		83.092,00


Bara Construções e Perfurações EIRELI
Aldo Marozzi Sousa Espindola
Procurador
CRA-MA 5788